

Oficina de Cooperación Internacional

“Año del Fomento de la Vivienda”

ENMIENDA NO.3

**PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
DESTINADO A LA CONSTRUCCION DE 3 CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL Y
BASICO.**

Proceso de Urgencia Num. PU-OCI-001-2016

ENMIENDA PARA EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA, DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CENTROS EDUCATIVOS, DE NIVEL INICIAL Y BASICO.

Santo Domingo, D.N.
21 de Marzo de 2016

Enmienda No. 3: Construcción de 3 Centros Educativos de Nivel Inicial y Básico

El Comité de Compras y Contrataciones de la Oficina de Cooperación Internacional del MINERD, les informa que mediante esta Enmienda No.3, ha decidido modificar la fecha de apertura del proceso de Urgencia, para el lunes 28 de marzo a las 11:30 Am, motivo de que el Departamento de Infraestructura ha detectado unos errores en la sumatoria de los sub-totales, por lo que debe informársele a los Contratistas para que revisen bien las sumatorias de cada Sub-Total y del Total General.

Al mismo tiempo se ha encontrado errores en los siguientes lotes:

Lotes 1 y lote 2; Centro Educativo del Nivel Inicial y Básico en el Proyecto “Ciudad Profesor Juan Bosch” la partida hormigón simple con malla electrosoldada está expresada en “**mt³**” (**metros cúbicos**) y debe ser considerada para **mt²** (**metros cuadrados**).

Lote 3; Para el Centro Educativo Batey Gautier, la partida hormigón simple con malla electrosoldada no tiene volumen, por lo que debe agregarse **246.85 mt²**, en el volumen **faltante**.

El lugar de la apertura de dicho proceso se celebrara en el Hotel Courtyard Marriot, en el Salón El Vergel | Terraza del Vergel, ubicado en la Ave Máximo Gomez # 50 A, del mismo día acordado en el cronograma.

Atentamente


Efraim Garcia Sosa
Encargado de Adquisiciones y Compras
Oficina de Cooperación Internacional
Ministerio de Educación
EGS/Eh

